

昆明市官渡区康复医院建设项目监理变更澄清说明文件一

各投标人：

招标文件中计划开工日期：2022 年 05 月 30 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日，总周期为 945 日历天，招标文件或招标公告与此不符的，请于此变更澄清说明文件为准。

本次变更澄清说明文件对投标人编制投标文件无实质性影响，开标时间不变。为此给各投标人带来的不便深表歉意！

屿投工程项目管理咨询（云南）有限公司

2022 年 4 月 11 日

